

**Information zum Vertrag „Bereitstellung eines großen Blasenschleiers“
Auftragsnummer E/S2AI/LA090/EF081**

Vertragsbearbeitung BAAINBw S2.1

RI Karsten Paul, 90 4424 26221 und RDir Walter Kleifgen 90 4424 26211

§ 2 Optionale Leistungen

2.1. Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer folgende Leistungen

1. Bereitstellung eines Großen Blasenschleiers für die geplante Sprengung im Januar 2021
2. Bereitstellung eines Großen Blasenschleiers für die geplante Sprengung im Mai 2021
3. Bereitstellung eines Großen Blasenschleiers für die geplante Sprengung im Oktober 2021
4. Bereitstellung eines Großen Blasenschleiers für die geplante Sprengung im
November/Dezember 2021

optional zu fordern.

2.3 Der Auftraggeber ist bis zum jeweils folgenden Datum

1. Großer Blasenschleier Januar 2021	20.11.2020
2. Großer Blasenschleier Mai 2021	18.03.2021
3. Großer Blasenschleier Oktober 2021	18.08.2021
4. Großer Blasenschleier November/Dezember 2021	15.09.2021

jederzeit berechtigt, die Optionen (ganz oder teilweise) auszuüben.

§ 5 Vergütung

5.2.1 Meilensteine

Diesem Preis liegen

folgende Meilensteine

1. Meilenstein Großer Blasenschleier Oktober 2020 1.680.000,00 € (1.948.800 incl 16%)

Optional:

2. Meilenstein Großer Blasenschleier Januar 2021 1.380.000,00 € (1.642.200 incl. 19%)

3. Meilenstein Großer Blasenschleier Mai 2021 1.380.000,00 € (1.642.200 incl. 19%)

4. Meilenstein Großer Blasenschleier Oktober 2021 1.380.000,00 € (1.642.200 incl. 19%)

5. Meilenstein Großer Blasenschleier Nov./Dez. 2021 1.380.000,00 € (1.642.200 incl. 19%)

zugrunde.

§ 8 Leistungszeitraum und Leistungstermine/Meilensteine

8.1 Der Auftragnehmer hat die Leistungen nach Paragraph. 1 für einen Zeitraum von 14 Tagen (beginnend am 20.10.2020) und nach Paragraph 2 für jeweils einen Zeitraum von 8 Tagen vorzuhalten. Der Beginn dieser Fristen ist in Ziffer 8.2 dieses Vertrages festgelegt.

8.2 dieses Vertrages festgelegt. Für die optionalen Leistungen gemäß § 2 werden die Leistungszeiträume wie folgt festgelegt:

2. Meilenstein Großer Blasenschleier Januar 2021	24.01.2020
3. Meilenstein Großer Blasenschleier Mai 2021	19.05.2021
4. Meilenstein Großer Blasenschleier Oktober 2021	20.10.2021
5. Meilenstein Großer Blasenschleier Nov./Dez. 2021	17.11.2021