StraRenbauverwaltung

StraRe / Abschnittsnummer / Station: (von-bis)

B 1 BW 19.07 uber den Altstadter Bahnhof in
Brandenburg

Projis-/ldentnummer: | Bauwerks-Nr. (ASB):

Machbarkeitsstudie
Kostenrahmen - Variante 3

bisher neu
Gesamtkosten der Baumalinahme in Mio. € in Mio. €
Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung
Datum aufgestellt 05.12.2018 05.12.2018
Bau 22,814 20,331
Grunderwerb 0,050 0,080
Summe Gesamtkosten 22,864 20,411

Aufgestellt:




Ubersicht der Gesamtkosten und Verteilung auf die Beteiligten

Blatt A

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
Stralenbaumaflnahme

B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange:
--—-km Machbarkeitsstudie

Kostenrahmen - Variante 3

Projis-/Identhnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalRnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Gesamtkosten der Baumalinahme

bisher
in Mio. €

neu
in Mio. €

Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung

Datum aufgestellt

05.12.2018

05.12.2018

Bau

22,814

20,331

Grunderwerb

0,050

0,080

Summe Gesamtkosten

22,864

20,411

Gesamtkosten/km

Mio. €/km

(Baukosten ohne HG 6)/km

Mio. €/km

Baukosten/km

Mio. €/km

Grunderwerbskosten/km

Mio. €/km

Bruickenflache

gm

Kosten pro Einheit

€/gm

Tunnellange

m

Kosten pro Einheit

€/m

Troglange

m

Kosten pro Einheit

€/m

Wandflache

gm

Kosten pro Einheit

€/gqm

Die Gesamtkosten verteilen sich auf die Beteiligten wie folgt:

Beteiligte

bisher
in Mio. €

neu
in Mio. €

Differenz
in Mio. €

1. Bund

a. aus Mitteln des StraRenbauhaushaltes

Bau:
GE:

Bau:
GE:
Gesamt

16,817
0,050

16,867

15,556
0,080

15,636

-1,261
0,030

-1,231

b. aus sonstigen Mitteln

Bau:
GE:
Gesamt

2. Land

Bau:
GE:
Gesamt

3. Kreis

Bau:
GE:
Gesamt

4. Gemeinde Stadt Brandenburg/ Havel

Bau:
GE:
Gesamt

5,997

5,997

4,775

4,775

-1,222

-1,222

5. Sonstige

Bau:
GE:
Gesamt

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten flir die Hauptteile

Blatt B

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
Stralenbaumaflnahme

B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange:
-,--- km

Machbarkeitsstudie

Kostenrahmen - Variante 3

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalRnahme:

Bundesrepublik Deutschland

bisher neu
Gesamtkosten der Baumalinahme in Mio. € in Mio. €
Datum letzte Kosteniiberpriifung/-abstimmung
Datum aufgestellt 05.12.2018 05.12.2018
Bau 22,814 20,331
Grunderwerb 0,050 0,080
Summe Gesamtkosten 22,864 20,411
HT Hauptteil bisher neu Differenz
Nr. Bezeichnung Kosten in Mio. € Kosten in Mio. € in Mio. €
Bau 13,611 20,331 6,720
1. Strecke ohne
Kostenteilung | Grunderwerb 0,050 0,080 0,030
Gesamtkosten 13,661 20,411 6,750
Bau 9,203 -9,203
2. Strecke mit
Kostenteilung | Grunderwerb -y
Gesamtkosten 9,203 -9,203
Bau -l--- -l--- -l---
3. Besondere
Anlagen Grunderwerb
Gesamtkosten -\

Stand KBK: 12/2014
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Kostentbersicht der Beteiligten

Blatt BX

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der

Strallenbaumalnahme

B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Stationierung

Lange:
-,--- km

Kostenrahmen - Variante 3
Machbarkeitsstudie

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalRnahme:

Bundesrepublik Deutschland

. . . . Anteil Bau GE Gesamt
Hauptteil | Teil Bezeichnung/Beteiligte in % in Mio. € in Mio. € in Mio. €
1 1 | Variante 3 - Stral’enbau
Bundesrepublik Deutschland 100 15,556 0,080 15,636
2 | Variante 3, StraBenbahn
Stadt Brandenburg/ Havel 100 4,775 4,775
Summe der Kosten fiir die Beteiligten
Bund 15,556 0,080 15,636
Bund aus sonstigen Mitteln
Land
Kreis
Gemeinde Stadt Brandenburg/ Havel 4,775 4,775
Sonstige
Gesamtsumme 20,331 0,080 20,411
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Kostentbersicht eines einzelnen Beteiligten

Blatt BKE

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der

Strallenbaumalnahme

B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Stationierung

Lange:
-,--- km

Kostenrahmen - Variante 3
Machbarkeitsstudie

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalRnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Beteiligter: Bundesrepublik Deutschland

. . . Anteil Bau GE Gesamt
Hauptteil | Teil Bezeichnung in % in Mio. € in Mio. € in Mio. €
1 1 | Variante 3 - StraRenbau (generell) 100 15,556 0,080 15,636
Summe der Kosten fiir den Beteiligten 15,636

Stand KBK: 12/2014
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Kostentbersicht eines einzelnen Beteiligten

Blatt BKE

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
Stralenbaumaflnahme

B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange:
-,--- km

Kostenrahmen - Variante 3
Machbarkeitsstudie

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalRnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Beteiligter: Stadt Brandenburg/ Havel

. . . Anteil Bau GE Gesamt
Hauptteil | Teil Bezeichnung in % in Mio. € in Mio. € in Mio. €
1 2 | Variante 3, StraRenbahn (generell) 100 4,775 - 4,775
Summe der Kosten fiir den Beteiligten 4,775

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fir die Teile Blatt C

Bezeichnung des Projektes B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
Stralenbaumaflnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenrahmen - Variante 3 Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
-,--- km Machbarkeitsstudie
Trager der BaumalRnahme: Bundesrepublik Deutschland
Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 Variante 3 - Straenbau
Hauptgruppenbezeichnun bisher neu Differenz
prgrupp g Kosten in Mio. € Kosten in Mio. € in Mio. €
1. Grunderwerb 0,050 0,080 0,030
5 Ba_ustellenemrlchtung, baubegleitende 0,508 0,741 0,233
Leistungen
3. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 0,977 0,841 -0,136

Erdbau (Untergrund, Unterbau,
4. Entwésserung von Strafen), 0,595 0,964 0,369
Bodenerkundung, Entsorgung

5. Oberbau 1,481 2,054 0,573
6. Konstruktiver Ingenieurbau 6,488 10,151 3,663
7. Landschaftsbau 0,107 0,136 0,029
8. Ausstattung 0,435 0,609 0,174
9. Sonstige besondere Anlagen und 0,060 0,060

Kosten
Summe 10,701 15,636 4,935

zugrunde gelegter MWSt-Satz 19,0 %
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe Blatt D

Bezeichnung des Projektes B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
Stralenbaumaflnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenrahmen - Variante 3 Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
-,--- km Machbarkeitsstudie
Trager der BaumalRnahme: Bundesrepublik Deutschland
Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 Variante 3 - Straenbau
Bezeichnung der Hauptgruppe: .
HG 1 Grunderwerb Kosten in €
1.000 Grunderwerb

1.000.0 | Grunderwerb 80.000
Nettosumme Hauptgruppe 1 80.000
Mehrwertsteuer 19,0 % aus 1.100.4, 1.100.5 -
Bruttosumme Hauptgruppe 1 80.000
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der
Strallenbaumalnahme

B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenrahmen - Variante 3 Projis-/ldentnummer:

-,---km Machbarkeitsstudie

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalRnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Variante 3 - StraRenbau

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
1 Grunderwerb
1.000 Grunderwerb
1.000.0 Grunderwerb
1.000.0.001 [ psch | Grunderwerb 1 80.000,00 80.000

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe Blatt D

Bezeichnung des Projektes B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
Stralenbaumaflnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenrahmen - Variante 3 Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
-,--- km Machbarkeitsstudie
Trager der BaumalRnahme: Bundesrepublik Deutschland
Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 Variante 3 - Straenbau
Bezeichnung der Hauptgruppe: .
HG 2 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen Kostenin €
2.000 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.000.0 | Baustelleneinrichtung, 622.375

baubegleitende Leistungen

Nettosumme Hauptgruppe 2 622.375
Mehrwertsteuer 19,0 % 118.251
Bruttosumme Hauptgruppe 2 741.000
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der
Strallenbaumalnahme

B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Stationierung

Lange:
-,--- km

Kostenrahmen - Variante 3
Machbarkeitsstudie

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalRnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Variante 3 - StraRenbau

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
2 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen
2.000 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen
2.000.0 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen
2.000.0.001 | psch Baustelleneinrichtung, baubegleitende 1 622.374,60 622.375

Leistungen
Annahme 5 % der Nettosumme der HG 3 - 9 des
Teils

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fir die Hauptgruppe

Blatt D

Bezeichnung des Projektes B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
Stralenbaumaflnahme

der Leistung

Bezeichnung des Bauwerks /

Stationierung

Lange:
-,--- km

Kostenrahmen - Variante 3 Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):

Machbarkeitsstudie

Trager der BaumalRnahme: Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 Variante 3 - Straenbau

Bezeichnung der Hauptgruppe:
HG 3 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

Kosten in €

3.000

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

3.000.0

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen

706.433

Nettosumme Hauptgruppe 3

706.433

Mehrwertsteuer 19,0 %

134.222

Bruttosumme Hauptgruppe 3

841.000

Stand KBK: 12/2014

Seite 11 von 32




Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der
Strallenbaumalnahme

B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Stationierung

Lange:
-,--- km

Kostenrahmen - Variante 3
Machbarkeitsstudie

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalRnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Variante 3 - StraRenbau

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
3 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.000 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.000.0 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
3.000.0.001 | psch Verkehrssicherung an Arbeitsstellen 1 706.432,98 706.433

Annahme 22 % der Nettosumme der HG 4 - 5 und
7 - 9 des Teils

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fir die Hauptgruppe

Blatt D

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
Stralenbaumaflnahme

B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg

der Leistung

Bezeichnung des Bauwerks /

Stationierung

Lange:
-,--- km

Kostenrahmen - Variante 3 Projis-/ldentnummer:
Machbarkeitsstudie

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalRnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 Variante 3 - Straenbau

Bezeichnung der Hauptgruppe:

HG 4 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwésserung von Stra3en), Bodenerkundung, Kostenin €
Entsorgung
4.000 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung von Straf3en),
Bodenerkundung, Entsorgung
4.000.0 | Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung von StraRen), 810.000
Bodenerkundung, Entsorgung
Nettosumme Hauptgruppe 4 810.000
Mehrwertsteuer 19,0 % 153.900
Bruttosumme Hauptgruppe 4 964.000

Stand KBK: 12/2014
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung de

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

r

Strallenbaumalnahme

B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg

der Leistung

Bezeichnung des Bauwerks /

Stationierung

Lange:
-,--- km

Kostenrahmen - Variante 3
Machbarkeitsstudie

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalRnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung de

Bezeichnung des Hauptteils:

s Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Variante 3 - StraRenbau

KBK-Nr.

Einheit

Beschreibung

Menge

Kosten je
Einheit €

Einzel-
kosten €

4 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung von Straf3en),
Bodenerkundung, Entsorgung

Entsorgung

4.000 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwéasserung von Stral3en), Bodenerkundung,

4.000.0 Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung von Stra3en), Bodenerkundung, Entsorgung

4.000.0.001

psch

Erdbau (Untergrund, Unterbau, Entwasserung
von Stral3en), Bodenerkundung, Entsorgung
Bodenauftrag:

1 zusétzliche Rautenfahrbahn:

180m x (3,5+3,5+2*1,0+7/2*2)m x 4,5m/2 =
6.500 m3/Fahrbahn

->6.500 m3 x 18 €/m3=117.000 €

1 zusatzliche Rampenfahrbahn:

280m x (3,5+3,5+2*1,0+7/2*2)m x 4,5m/2 =
10.080 m3/Fahrbahn

->10.080 m3 x 18 €/m3=181.500 €

Geh-/Radweg zur Rampenfahrbahn:
100m x (4,55 +7/2*2)m x 4,5/2 x 18€/m3 =
47.000 €

Auffiillung zwischen Bauwerken im Zuge B1:
(70+54)/2m x 37m x 7m x 18€/m?3 = 290.000€

Bodenabtrag:

Rampenfahrbahn vorhanden:

150m x 25m x (36,5-32)/2m = 8.450 m3 x 10 €/m3
=84.500 €

RW-Kanal (Annahme neu)
500 m + 300 m = 800m x 250€/m =200.000 €

1

810.000,00

810.000

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe Blatt D

Bezeichnung des Projektes B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
Stralenbaumaflnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenrahmen - Variante 3 Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
-,--- km Machbarkeitsstudie
Trager der BaumalRnahme: Bundesrepublik Deutschland
Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 Variante 3 - Straenbau
Bezeichnung der Hauptgruppe: .
HG 5 Oberbau Kostenin €
5.000 Oberbau

5.000.0 | Oberbau 1.725.980
Nettosumme Hauptgruppe 5 1.725.980
Mehrwertsteuer 19,0 % 327.936
Bruttosumme Hauptgruppe 5 2.054.000
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
Stralenbaumaflnahme

B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg

der Leistung

Bezeichnung des Bauwerks /

Stationierung

Lange:
-,--- km

Kostenrahmen - Variante 3
Machbarkeitsstudie

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalRnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Variante 3 - StraRenbau

B102: 250m x 7m x 2 = 3.500 m?
B102: 250m x 10m x 2 = 5.000 m?
B1: 200mx 8mx2=3.200 m?
Rampe: 200m 10m  =2.000 m?
Raute: 130mx 6m = 600m?
Spittastrafe: 330m x 6,5m =2.200m?
=>16.700m?2 x
15€/m2=250.500 €
- Nebenanlagen:
Geh- und Radwege
B102: 500m x (3,5m x 2) = 3.500 m?
B1 :200mx (3,5m x 2) =1.400 m?
Rampe: 200mx 3,5m = 700m?2
Spittastralle: 330m x 2,5m = 830m?
=>6.430 m2 x
10€/m2 = 64.300€

Herstellung:
- Fahrbahn:
B102: 250m x 7m x 2 = 3.500 m?
B102: 250m x 10m x 2 = 5.000 m?
B1: 200mx 8mx2=3.200 m?
Rauten: 200m x 7m x 4 =5.600 m?
Spittastralle: 200m x 6,5m =1.300m?
=> 18.600m2 x
60€/m2=1.116.000 €
- Nebenanlagen:
Geh- und Radwege
B102: 500m x (4,55m x 2) = 4.550 m?2
B1 :200mx(4,55mx2)= 1.820 m?
Spittastralle: 200m x 2,5m = 500m2
zusatzlich Verbindung zur Rampe: 110m x
4,55m = 500m?

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

5 Oberbau

5.000 Oberbau

5.000.0 Oberbau

5.000.0.001 | psch Oberbau 1| 1.725.980,00 1.725.980
Abbruch vorhandene Befestigung:
- Fahrbahn:

Stand KBK: 12/2014

Seite 16 von 32




Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
Stralenbaumaflnahme

B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Stationierung

Lange:
-,--- km

Kostenrahmen - Variante 3
Machbarkeitsstudie

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalRnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Variante 3 - StraRenbau

KBK-Nr.

Einheit | Beschreibung

Menge

Kosten je
Einheit €

Einzel-
kosten €

40€/m?2 = 295.000€

=>7.370 m2 x

Stand KBK: 12/2014
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe Blatt D

Bezeichnung des Projektes B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
Stralenbaumaflnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenrahmen - Variante 3 Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
-,--- km Machbarkeitsstudie
Trager der BaumalRnahme: Bundesrepublik Deutschland
Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 Variante 3 - Straenbau
Bezeichnung der Hauptgruppe: .
HG 6 Konstruktiver Ingenieurbau Kostenin €
6.000 Konstruktiver Ingenieurbau

6.000.0 | Konstruktiver Ingenieurbau 8.530.000
Nettosumme Hauptgruppe 6 8.530.000
Mehrwertsteuer 19,0 % 1.620.700
Bruttosumme Hauptgruppe 6 10.151.000
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Berechnung der Einzelkosten Blatt E

Bezeichnung des Projektes B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
Stralenbaumaflnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenrahmen - Variante 3 Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
-,--- km Machbarkeitsstudie
Trager der BaumalRnahme: Bundesrepublik Deutschland
Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 Variante 3 - StraRenbau
KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

6 Konstruktiver Ingenieurbau

6.000 Konstruktiver Ingenieurbau

6.000.0 Konstruktiver Ingenieurbau

6.000.0.001 | psch Briicken 1| 2.000.000,00 2.000.000
Abbruch:
B1: 180m x 37m = 6.700 m?
T: 75mx 17m=1.300 m2

=>8.000m2 x 250€/m2 =
2.000.000 €

6.000.0.001 | psch Briicken 1| 5.550.000,00 5.550.000

Neubau:

(mit Stltzweite und Schiefe)

(33m+3m) = 36m x 25m = 900m2

(32m+3m) = 34m x 25m = 850m2
=>1.750m2 x

2.800€/m2 = 4.900.000€

Durchlasse Nebenanlagen: 4 Stiick
(5m+1) = 6m x (7m+2*1,0m) 9m = 54m2

=>4 St x 54m?2 x
3.000€/m? = 650.000€

6.000.0.003 | psch Wande 1 880.000,00 880.000
Malnahmen an Stiitzwénden (Sanierung,
Erneuerung Kappenausbildung):

80m +100m = 180m =>180m * 1.000€/m =
180.000€

neu zwischen Bauwerken:
(Spundwand+Vorsatz+Kappe, etc.)

(Preis auf sichtbare Flahce bezogen)
(70m+54m-(4 Fliigelx8m))=100m x 7m x 1.000
€/m2 = 700.000€

6.000.0.004 | psch Sonstige Bauwerke 1 100.000,00 100.000
Treppenanlage
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe Blatt D

Bezeichnung des Projektes B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
Stralenbaumaflnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenrahmen - Variante 3 Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
-,--- km Machbarkeitsstudie
Trager der BaumalRnahme: Bundesrepublik Deutschland
Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 Variante 3 - Straenbau
Bezeichnung der Hauptgruppe: .
HG 7 Landschaftsbau Kosten in €
7.000 Landschaftsbau

7.000.0 | Landschaftsbau 114.102
Nettosumme Hauptgruppe 7 114.102
Mehrwertsteuer 19,0 % 21.679
Bruttosumme Hauptgruppe 7 136.000
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der
Strallenbaumalnahme

B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Stationierung

Lange:
-,--- km

Kostenrahmen - Variante 3
Machbarkeitsstudie

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalRnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Variante 3 - StraRenbau

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

7 Landschaftsbau

7.000 Landschaftsbau

7.000.0 Landschaftsbau

7.000.0.001 | psch Landschaftsbau 1 114.101,70 114.102
Annahme 3 % der Nettosumme der HG 3 -5 und
8 - 9 des Teils
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe Blatt D

Bezeichnung des Projektes B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
Stralenbaumaflnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenrahmen - Variante 3 Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
-,--- km Machbarkeitsstudie
Trager der BaumalRnahme: Bundesrepublik Deutschland
Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 Variante 3 - Straenbau
Bezeichnung der Hauptgruppe: .
HG 8 Ausstattung Kostenin €
8.000 Ausstattung

8.000.0 | Ausstattung 510.977
Nettosumme Hauptgruppe 8 510.977
Mehrwertsteuer 19,0 % 97.086
Bruttosumme Hauptgruppe 8 609.000
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der
Strallenbaumalnahme

B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Stationierung

Lange:
-,--- km

Kostenrahmen - Varia
Machbarkeitsstudie

nte 3

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalRnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Variante 3 - StraRenbau

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

8 Ausstattung

8.000 Ausstattung

8.000.0 Ausstattung

8.000.0.001 | psch Ausstattung 1 510.977,25 510.977
Annahme 15 % der Nettosumme der HG 3 - 5, 7
und 9 des Teils
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe Blatt D

Bezeichnung des Projektes B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
Stralenbaumaflnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenrahmen - Variante 3 Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
-,--- km Machbarkeitsstudie
Trager der BaumalRnahme: Bundesrepublik Deutschland
Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 01 Variante 3 - Straenbau
Bezeichnung der Hauptgruppe: .
HG 9 Sonstige besondere Anlagen und Kosten Kostenin €
9.000 Sonstige besondere Anlagen und Kosten

9.000.0 | Sonstige besondere Anlagen und Kosten 50.000
Nettosumme Hauptgruppe 9 50.000
Mehrwertsteuer 19,0 % 9.500
Bruttosumme Hauptgruppe 9 60.000
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der

Strallenbaumalnahme

B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Stationierung

Lange:
-,--- km

Kostenrahmen - Variante 3
Machbarkeitsstudie

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalRnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
01 Variante 3 - StraRenbau

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
9 Sonstige besondere Anlagen und Kosten
9.000 Sonstige besondere Anlagen und Kosten
9.000.0 Sonstige besondere Anlagen und Kosten
9.000.0.001 | psch Sonstige besondere Anlagen und Kosten 1 50.000,00 50.000
Leitungsumverlegungen
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Teile

Blatt C

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
Stralenbaumaflnahme

B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange:
-,--- km

Machbarkeitsstudie

Kostenrahmen - Variante 3

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalRnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung

02 Variante 3, StraRenbahn

Hauptgruppenbezeichnun bisher neu Differenz
prgrupp g Kosten in Mio. € Kosten in Mio. € in Mio. €
1. Grunderwerb -, -\ -,
5 Ba_ustellenemrlchtung, baubegleitende 0,141 0,228 0,087
Leistungen
3. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
Erdbau (Untergrund, Unterbau,
4. Entwésserung von Strafen), -y--- -y--- -y---
Bodenerkundung, Entsorgung
5. Oberbau 0,881 0,881 -,---
6. Konstruktiver Ingenieurbau 1,938 3,666 1,728
7. Landschaftsbau -,--- -,--- -,---
8. Ausstattung -)--- -,--- -)---
9 Sonstige besondere Anlagen und o o L
' Kosten
Summe 2,960 4,775 1,815
zugrunde gelegter MWSt-Satz 19,0 %
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe Blatt D

Bezeichnung des Projektes B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
Stralenbaumaflnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenrahmen - Variante 3 Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
-,--- km Machbarkeitsstudie
Trager der BaumalRnahme: Bundesrepublik Deutschland
Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 02 Variante 3, Straenbahn
Bezeichnung der Hauptgruppe: .
HG 2 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen Kostenin €
2.000 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.000.0 | Baustelleneinrichtung, 191.000

baubegleitende Leistungen

Nettosumme Hauptgruppe 2 191.000
Mehrwertsteuer 19,0 % 36.290
Bruttosumme Hauptgruppe 2 228.000
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Bezeichnung der
Strallenbaumalnahme

B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg

Bezeichnung des Bauwerks /

der Leistung

Stationierung

Lange:
-,--- km

Kostenrahmen - Variante 3
Machbarkeitsstudie

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalRnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:

Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
02 Variante 3, Straenbahn

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

2 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.000 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.000.0 Baustelleneinrichtung, baubegleitende Leistungen

2.000.0.001 | psch Baustelleneinrichtung, baubegleitende 1 191.000,00 191.000
Leistungen
Annahme 5 % der Nettosumme der HG 3 - 9 des
Teils
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe Blatt D

Bezeichnung des Projektes B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
Stralenbaumaflnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenrahmen - Variante 3 Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
-,--- km Machbarkeitsstudie
Trager der BaumalRnahme: Bundesrepublik Deutschland
Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 02 Variante 3, Straenbahn
Bezeichnung der Hauptgruppe: .
HG 5 Oberbau Kostenin €
5.000 Oberbau

5.000.0 | Oberbau 740.000
Nettosumme Hauptgruppe 5 740.000
Mehrwertsteuer 19,0 % 140.600
Bruttosumme Hauptgruppe 5 881.000
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung der

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes

Strallenbaumalnahme

B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg

der Leistung

Bezeichnung des Bauwerks /

Stationierung

Lange:
-,--- km

Kostenrahmen - Variante 3
Machbarkeitsstudie

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalRnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
02 Variante 3, Straenbahn

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €

5 Oberbau

5.000 Oberbau

5.000.0 Oberbau

5.000.0.001 | psch Oberbau 1 740.000,00 740.000
Abbruch vorhandene StralRenbahnanlage:
- Gleistrasse (auch auf BW): 370m x
500€/m = 185.000€
Herstellung:
- Gleistrasse (auch auf BW): 370m x
1.500 €/m = 555.000€
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Zusammenstellung der Kosten fiir die Hauptgruppe Blatt D

Bezeichnung des Projektes B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
Stralenbaumaflnahme

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange: Kostenrahmen - Variante 3 Projis-/ldentnummer: Bauwerks-Nr. (ASB):
-,--- km Machbarkeitsstudie
Trager der BaumalRnahme: Bundesrepublik Deutschland
Bezeichnung des Hauptteils: 1 Strecke ohne Kostenteilung
Bezeichnung des Teils: 02 Variante 3, Straenbahn
Bezeichnung der Hauptgruppe: .
HG 6 Konstruktiver Ingenieurbau Kostenin €
6.000 Konstruktiver Ingenieurbau

6.000.0 | Konstruktiver Ingenieurbau 3.080.000
Nettosumme Hauptgruppe 6 3.080.000
Mehrwertsteuer 19,0 % 585.200
Bruttosumme Hauptgruppe 6 3.666.000
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Berechnung der Einzelkosten

Blatt E

Bezeichnung des Projektes
Bezeichnung des Teilprojektes
Bezeichnung der
Stralenbaumaflnahme

B 1 BW 19.07 Uber den Altstadter Bahnhof in Brandenburg

Bezeichnung des Bauwerks /
der Leistung

Stationierung

Lange:

-,---km Machbarkeitsstudie

Kostenrahmen - Variante 3

Projis-/ldentnummer:

Bauwerks-Nr. (ASB):

Trager der BaumalRnahme:

Bundesrepublik Deutschland

Bezeichnung des Hauptteils:
Bezeichnung des Teils:

1 Strecke ohne Kostenteilung
02 Variante 3, Straenbahn

KBK-Nr. Einheit | Beschreibung Menge Kosten je Einzel-
Einheit € kosten €
6 Konstruktiver Ingenieurbau
6.000 Konstruktiver Ingenieurbau
6.000.0 Konstruktiver Ingenieurbau
6.000.0.001 | psch Briicken 1| 3.080.000,00 3.080.000
Neubau:
(mit Stltzweite und Schiefe)
(33m+3m) = 36m x 11m = 396m2
(32m+3m) = 34m x 11m = 374m2
=>770m? x
4.000€/m2 =3.080.000€
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