

Auftraggeber:

Kassenärztliche Vereinigung Hamburg
Humboldtstraße 56
22083 Hamburg

Auftragnehmer:

sum.cumo GmbH
Schäferkampsallee 16
22083 Hamburg

Massnahme:
Impfzentrum Hamburg

Auftragsnr: 200-45

Datum: 15.01.2021

**IT-Softwarelösung für den
Dokumentationsbetrieb im Impfzentrum
Hamburg**

AUFTRAG

Baumaßnahme/Projekt:

IT-Softwarelösung: „Konzeption, Erstellung,
Weiterentwicklung, Wartung und Support einer Software
für ein Impfzentrum in Hamburg

Gewerk:

IT

Angebot:

A2021-0001

Kunden-Nr.:

65

Angebotsdatum:

11.01.2021

Anlagen:

- Zweitausfertigung des Auftrages
- Geprüftes und freigegebenes Angebot

Auf Grund Ihres Angebotes erhalten Sie den Auftrag zur Ausführung der oben bezeichneten Leistungen im Namen und für Rechnung

Kassenärztliche Vereinigung Hamburg

Auftragssumme, Netto:

Auftragssumme (Brutto):



Brutto

Es werden die Fristen datumsmäßig festgelegt:

Lieferung:

31.01.2021

Erläuterungen

1. Der Bauherr ist als Körperschaft des öffentlichen Rechts ein öffentlicher Auftraggeber.
2. Die Leistungserbringung ist mit dem IT-Ansprechpartner Herrn Tim Albers abzustimmen.


Sie werden gebeten, die Zweitfertigung dieses Auftragsschreibens als Empfangsbestätigung unverzüglich unterschrieben zurückzugeben.



Kassenärztliche Vereinigung Hamburg
Humboldtstraße 56 • 22083 Hamburg
Telefon 22 80 20

Auftraggeber Kassenärztliche
Vereinigung Hamburg K.d.ö.R.

Empfang bestätigt.



Auftraggeber:

Kassenärztliche Vereinigung Hamburg
Humboldtstraße 56
22083 Hamburg

Auftragnehmer:

sum.cumo GmbH
Schäferkampsallee 16
22083 Hamburg

Massnahme:
Impfzentrum Hamburg

Auftragsnr: 200-45

Datum: 15.01.2021

**IT-Softwarelösung für den
Dokumentationsbetrieb im Impfzentrum
Hamburg**

AUFTRAG

Baumaßnahme/Projekt: IT-Softwarelösung: „Konzeption, Erstellung,
Weiterentwicklung, Wartung und Support einer Software
für ein Impfzentrum in Hamburg

Gewerk: IT

Angebot: A2021-0001

Kunden-Nr.: 65

Angebotsdatum: 11.01.2021

Angebotsbewertung

Sehr geehrter Herr Plassmann, sehr geehrter Herr Dr. Walter,

wir haben das Angebot der Firma sum.cumo wie folgt bewertet und empfehlen daher Weiterentwicklung der Software wie folgt:

- bereits geleistete und für den Start notwendigen Anpassungen müssen nachberechnet werden
- die ständige Prozessverbesserung bedingt auch Anpassungen an der Software
- Aufgrund der anfallenden menschlichen Fehler muss die Software immer feiner nachsteuern, damit die 4 wichtigen Ziele erreicht werden können:
 - Qualitativ korrekte und fristgerechte Meldung von Zahlen an das RKI
 - Erstellung eines gültigen und korrekten Impfdokuments für die Impfinge
 - Papierablage der Laufzettelunterlagen zur Sicherstellung einer juristisch verwertbaren Dokumentation
 - Auswertung von Statistiken und Qualitätssicherungsmerkmalen zur laufenden Prozessoptimierung

Ein Impfzentrum dieser Größe in einer kurzen Zeitspanne zu ermöglichen bedingt, mit Softwareentwicklungen bereits zu beginnen noch bevor das finale Lastenheft zur Verfügung steht.

Eine ausführliche Projektphase zur Planung der Anforderungen wäre nicht möglich gewesen, das Schreiben eines Lastenheftes für diese Dienstleistung hätte wohlmöglich so lange gebraucht wie Zeit zur gesamten Realisierung des Impfzentumbetriebs zur Verfügung stand.

Eine Nachsteuerung war somit unumgänglich, Nachtragsangebote notwendig. Die gewonnen Erfahrungen in den ersten Echtbetriebstagen machen zudem deutlich, dass weitere Nachsteuerungen notwendig sein könnten.

Mit freundlichen Grüßen,
Tim Albers
Leiter Projektmanagement Medizinische IT

alanta health service GmbH
Warburgstraße 2
20354 Hamburg
Mobil: +49 160 5736436
E-Mail: t.albers@alanta-service.de

alanta health service GmbH

Warburgstr. 2
20354 Hamburg

Hamburg, 15.01.21

Ort, Datum

i.A. T. Albers

Unterschrift

Stempel

sum.cumo GmbH – Schäferkampsallee 16 – 20357 Hamburg

Kassenärztliche Vereinigung Hamburg
Humboldtstraße 56
22083 Hamburg

Angebot

Kunde

Datum

A2021-0001

65

11.01.2021

Angebot – Weiterentwicklung panex für das Impfzentrum Hamburg

Sehr geehrte Frau Pahl,

wir danken Ihnen für das bislang entgegengebrachte Vertrauen und möchten Ihnen basierend auf den aus dem Betrieb des Impfzentrums gewonnenen neuen Anforderungen ein Angebot zur Weiterentwicklung unterbreiten.

Themenfelder Weiterentwicklung:

- Anpassungen Vorgangsbearbeitung für diverse Rollen ✓
- Anpassung Rollen und Recht Management ✓
- Anpassung Handhabung des Laufzettels ✓
- Anpassung OCR Service ✓
- Anpassung Monitoring der Prozesse, Statistiken und KPI s ✓
- Anpassung Automatisierung und Nachbearbeitung nach Rest-API Aufruf ✓
- Erweiterung Feature automatisierte Dublettenprüfung ✓
- allgemeine Anpassungen und Prozesserweiterungen ✓

Optional UX Design:

- Optimierung der Arbeitsprozesse im Zusammenspiel IZ-Abläufe und panex Workflow ✓

Das Angebot bezieht sich auf die Leistungserbringung bis zum 31.01.2021. ✓

SUM.CUMO®

sum.cumo GmbH

Office Hamburg
Schäferkampsallee 16
20357 Hamburg
+49 (0)40 609 43 71-10

Office Düsseldorf
Speditionstraße 1
40221 Düsseldorf
+49 (0)211 976 303-0

info@sumcumo.com
www.sumcumo.com


Sitz der Gesellschaft
Hamburg

Registergericht
Amtsgericht Hamburg
HRB 150183
Ust-IdNr. DE289110328

Geschäftsführer
Björn Freter
Ingolf Putzbach

Position	Anzahl	Einheit	Preis	Total
Weiterentwicklung		Stunden		
Testing		Stunden		
Anwenderschulung Empfangsrolle		Stunden		
UX Design		Stunden		
Projektmanagement (inkl. Anforderungsmanagement)		Stunden		
Total Netto				
USt (19,00 %)				
Total Brutto				

Wir freuen uns, wenn Ihnen das Angebot zusagt und stehen bei Rückfragen gerne jederzeit zur Verfügung.



Angebot geprüft.

Hamburg, den 12.07.21

i.A. Tim Albers

Alanta health service GmbH

Warburgstr. 2
20354 Hamburg