

Übersicht zur Kostenberechnung

Stand: 12.12.2019

<u>Haupt- teil</u>	<u>Teil</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Summe Netto</u>	<u>Summe Brutto</u>
1	0	Summe Hauptteil 1	794.958 €	946.000 €
	1	2. BA Fahrbahn	548.739 €	653.000 €
	2	2. BA Nebenanlage	246.218 €	293.000 €
2	0	Summe Hauptteil 2	5.874.322 €	6.990.000 €
	1	Allgemeine Kosten	386.555 €	460.000 €
	1	Grunderwerb / Kampfmittelräumung	35.294 €	42.000 €
	1	Allgemeine Kosten	351.261 €	418.000 €
	2	1. BA Fahrbahn und Nebenanlagen	1.655.462 €	1.970.000 €
	3	Ingenieurbauwerke	3.832.305 €	4.560.000 €
	3	Neubau Brücke	2.673.450 €	3.181.000 €
	3	Abbruch Brücke	400.000 €	476.000 €
	3	Stützwand	261.540 €	311.000 €
	3	Lärmschutzwand	279.180 €	332.000 €
	3	Kanalbau 1. BA	218.135 €	260.000 €
3	0	Summe Hauptteil 3	303.361 €	361.000 €
	1	Bushaltestelle - Almeweg FR Ost	115.966 €	138.000 €
	2	Bushaltestelle - Almeweg FR West	26.891 €	32.000 €
	3	Bushaltestelle - Pontanusstraße FR Ost	95.798 €	114.000 €
	4	Bushaltestelle - Pontanusstraße FR West	64.706 €	77.000 €
Summe			6.972.641 €	8.297.000 €
Zuschlag für Unvorhergesehenes [0 %]			- €	- €
Zwischensumme			6.972.641 €	8.297.000 €
Zuschlag für Baupreissteigerung [0 %]			- €	- €
Summe incl. Zuschläge			6.972.641 €	8.297.000 €